

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

за инженеринг

Днес, 2017 г. в гр. Горна Оряховица, между:

1. ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЕИК: 000 133 673, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, представлявана от инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на Община Горна Оряховица, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. “..... “, ЕИК:....., със седалище и адрес на управление област....., община, гр....., ул..... №...., представлявано от в качеството му на наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци в община Горна Оряховица”

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Дейностите по настоящия договор ще започнат след осигуряване на финансиране.

(2) Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя:

(3) Срок за изготвяне на проект, _____ (словом _____) календарни дни.

Срокът за изготвяне на проекта започва да тече след възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя.

(4) Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР _____ (словом _____) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече с подписване на Акт образец 2 и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и заверка на заповедна книга до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, респ. издаване на Разрешение за ползване.

(6) Преди откриване на строителната площадка с акт обр. 2, Възложителят изпраща на Изпълнителя писмо, в което му указва срок за представяне подробна количествено – стойностна сметка и единични анализни цени, изготвени съгласно УСН, ТНС и показателите на ценообразуване от ценовото предложение на Изпълнителя. Възложителят изрично ги одобрява

(7) Срокът по ал.2 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството . След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11) , продължава да тече срокът по

договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на(словом) без ДДС или лв. (словом:) с ДДС, формирана, като сбор от:

1. Цена за изготвяне на проект по всички части: лв. (словом:) без ДДС, или лв. / с ДДС.

2. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР лв. (словом:) без ДДС, или лв. / с ДДС. **Цена за осъществяване на авторски надзор на час е** лв. без ДДС или лв. с ДДС.

3. Цена за изпълнение на СМР лв. (словом:) без ДДС илилв./ с ДДС.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Средна часова ставка.... лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд %
3. Допълнителни разходи върху механизация..... %
4. Доставно - складови разходи.... %
5. Печалба..... %

(2) Настоящият договор се сключва под условие за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, по следния начин:

1. Аванс – 20% от стойността на договора с ДДС в размер на лв. В предвиденото плащане е стойността на изработения проект;

2. Междинни плащания по настоящия договор се извършва след доказване на реално извършени видове работи в обем до 60% от предвидените строително ремонтни работи, което се доказва със съответните протоколи за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи и представяне на фактура. В плащанията се предвижда и плащания по осъществен авторски надзор по време на строителството, съгласно подписани протоколи.

2. Окончателното плащане 20 % от общата стойността на договора след подписване и представяне на Акт Образец №15 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, екзекутивна документация, протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР /обр. №19/ по одобрени цени, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

3. Окончателно плащане на авторския надзор ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на Разрешение за ползване, респективно въвеждане на обекта в експлоатация, екзекутивна документация, приемно-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора.

(3) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(4) Разплащанията по ал. 3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от

