

ПРОТОКОЛ № 2

В закрити заседания, в изпълнение на Заповед № 3539/20.11.2018 г. на Кмета на Община Горна Оряховица се събра комисия в състав:

Председател: инж. Гургана Тодорова – Директор дирекция „Строителство, екология и инвеститорски контрол“

Членове: 1. Инж. Иванка Москова – старши експерт транспортна мрежа в Дирекция „Строителство, екология и инвеститорски контрол“

2. Емилиана Дешева – главен специалист инвеститорски контрол в Дирекция „Строителство, екология и инвеститорски контрол“

3. Миглена Петкова – старши юрисконсулт

4. Анелия Стефанова – главен специалист обществени поръчки, програми и проекти

да разгледа постъпили допълнителни документи, изискани с Протокол № 1, както и да разгледа, по същество Техническите предложения на участниците, съгласно изискванията и методиката на Възложителя в открита процедура с предмет:

Инженеринг на обект: „Реконструкция на улици в гр. Горна Оряховица: ул. „П. Р. Славейкова“ о. т. 78 – о. т. 115, ул. „Пирот“ о. т. 238 – о. т. 349, ул. „Хр. Смирненски“ о. т. 12 – о. т. 121, път „Бабенец“ – о. т. 121 – о. т. 5, ул. „Маню Тодоров“ о. т. 146 – о. т. 1010 и о. т. 1010 – о. т. 185 и общински път към хижа „Божур“.

С Протокол № 1 комисията изиска допълнителни документи от Участник № 2 „ПСТ - ВН“ ДЗЗД. Участникът е депозирал в срок допълнителната информация, същата е заведена в деловодството на Община Горна Оряховица. Участникът е представил допълнителна информация в съответствие с изисканото в Протокол № 1, също така е представил и информация за промяна на собственик на капитала на едното от дружествата, участник в ДЗЗД – то.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, съгласно поставените условия от Възложителя.

Участник № 1 „Пътища и мостове“

Участникът е представил попълнени и подписани всички изискуеми от Възложителя декларации. Направени следните предложения по показателите, както следва:

T1 „Срок за изготвяне на работен проект“ – 15 /петнадесет/ календарни дни;

T2 „Срок за изпълнение на строително монтажните работи“ – 75 /седемдесет и пет/ календарни дни.

Участникът е представил линеен график. Линеиният график обхваща всички етапи, предмет на инженеринга, в съответствие с предложените в Техническото предложение срокове и обосноваващ общия срок на инженеринга. Същият е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността и продължителността при изпълнение на инженеринга. Линеиният график отразява срока за изпълнение на строителните работи, обхваща всички дейности, посочени в техническата спецификация и е придружен с Диаграма на работната ръка.

Участник № 2 „ПСТ - ВН“ ДЗЗД

Участникът е представил попълнени и подписани всички изискуеми от Възложителя декларации. Направени следните предложения по показателите, както следва:

T1 „Срок за изготвяне на работен проект“ – 30 /тридесет/ календарни дни;

T2 „Срок за изпълнение на строително монтажните работи“ – 150 /сто и петдесет/ календарни дни.

Участникът е представил линеен график, придружен с Диаграма на работната ръка. Линеиният график обхваща всички етапи/дейности, предмет на инженеринга, в съответствие с предложените в Техническото предложение срокове и обосноваващ общия срок на инженеринга. В графика са отразени улиците, които ще се ремонтират, но не са посочени и разпределени видовете строителни работи, които ще се изпълняват, с оглед на което комисията не може да прецени, дали участникът е запознат с методиката на работа в изпълнението по настоящата процедура и за какъв срок ще извърши отделни операции на строителството.

С оглед на изложеното комисията единодушно реши и предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, Участник № 2 „ПСТ - ВН“ ДЗЗД да бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

Участник № 3 „СТ Клиньр“ ЕООД

Участникът е представил попълнени и подписани всички изискуеми от Възложителя декларации. Направени следните предложения по показателите, както следва:

T1 „Срок за изготвяне на работен проект“ – 8 /осем/ календарни дни;

T2 „Срок за изпълнение на строително монтажните работи“ – 90 /деветдесет/ календарни дни.

Участникът е представил линеен график. Линеиният график обхваща всички етапи, предмет на инженеринга, в съответствие с предложените в Техническото предложение срокове и обосноваващ общия срок на инженеринга. Същият е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността и продължителността при изпълнение на инженеринга. Линеиният график отразява срока за изпълнение на строителните работи, обхваща всички дейности, посочени в техническата спецификация и е придружен с Диаграма на работната ръка.

Комисията премина към пресмятане и класиране на допуснатите участници по показатели T1 и T2 от Техническото предложение.

Показател T1 „Срок за изготвяне на работен проект“

1-во място: Участник № 3 „СТ Клиньр“ ЕООД – 30 т.

2-ро място: Участник № 1 „Пътища и мостове“ – 16 т.

Показател T2 „Срок за изпълнение на строително ремонтните работи“

1-во място: Участник № 1 „Пътища и мостове“ – 25 т.

2-ро място: Участник № 3 „СТ Клиньр“ ЕООД – 20.83

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки на 21.01.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/инж. Гергана Тодорова/

Членове: 1.
/инж. Иванка Москова/

2.
/Емилиана Дешева/

3.
/Миглена Петкова/

4.
/Анелия Стефанова/