



Проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

**Проект на ДОГОВОР
№ BG16RFOP001-1.027-0005-C01 - U-**

Днес, 2017 г. в гр. Горна Оряховица се сключи настоящият договор между:
Община Горна Оряховица, представлявана от инж. Добромир Стойков Добрев - Кмет, със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5, ЕИК: 000133673, наричана за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

.....,
със седалище и адрес на управление:, с
ЕИК:....., представлявано от

.....,
от друга страна, и наричан по-нататък **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, се сключи настоящият договор, на основание Закона за обществени поръчки.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуги с предмет:
„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и осъществяване на надзор в строителството в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”

за обект: „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр.Горна Оряховица”, по обособена позиция:

Обособена позиция №2: „Осъществяване на надзор в строителството”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи Услугите, в съответствие с действащата законова и нормативна уредба и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията посочени в този Договор.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Срокът на услугата по осъществяване на надзор в строителството започва да тече след откриване на строителна площадка, Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, и е през целия период на строителството до издаване на Разрешение за ползване на обекта.

1

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

